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biblioteka-przedm-v19B.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
PROJEKT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

1 BUDYNEK 1 253
1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ, ROBOTY ZIEMNE 1 9

1.1.
1

ROBOTY ZIEMNE 1 9

1.2 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 10 19
1.3 KONSTRUKCJE STALOWE 20 25
1.4 IZOLACJE TERMICZNE I HYDROIZOLACJE FUNDAMENTÓW 26 34
1.5 ROBOTY MUROWE 35 42
1.6 KONSTRUKCJE DREWNIANE 43 44
1.7 POKRYCIE DACHU WRAZ Z ELEMENTAMI DODATKOWYMI 45 56

1.7.
1

WARSTWY DACHU 45 55

1.7.
2

OBRÓBKI BLACHARSKIE 56 56

1.8 PODŁOŻA POD POSADZKI 57 63
1.9 STOLARKA 64 109

1.9.
1

STOLARKA WEWNĘTRZNA 64 87

1.9.
2

STOLARKA ZEWNĘTRZNA 88 108

1.9.
3

ŚCIANKI SYSTEMOWE W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH 109 109

1.
10

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 110 132

1.
10.

1

POSADZKI 110 121

1.
10.

2

ROBOTY TYNKARSKIE 122 123

1.
10.

3

SUFITY PODWIESZANE SYSTEMOWE 124 124

1.
10.

4

SUFITY PODWIESZANE I ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K 125 127

1.
10.

5

OKŁADZINY CERAMICZNE ŚCIAN 128 128

1.
10.

6

ROBOTY MALARSKIE 129 132

1.
11

ELEMENTY STALOWE 133 135

1.
12

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA 136 142

1.
12.

1

ELEWACJA BUDYNKU 136 142

1.
13

ELEMENTY  WYPOSAŻENIA WNĘTRZA 143 187

1.
13.

1

ZABUDOWY MEBLOWE 143 143

1.
13.

2

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK 144 180

1.
13.

3

WYPOSAŻENIE KUCHNI 181 187

1.
14

TARAS DREWNIANY - CZYTELNIA PLENEROWA 188 253

1.
14.

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I FUNDAMENTOWE 188 223

1.
14.

2

TARAS DREWNIANY, WYPOSAŻENIE I DETALE TARASU 224 243
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biblioteka-przedm-v19B.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1.

14.
3

NASADZENIA ZIELENI W ZAKRESIE TARASU 244 253

2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 254 291
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 254 264
2.2 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 265 288
2.3 NASADZENIA ZIELENI 289 291

3 ROZBIÓRKA ZBIORNIKA P. POŻ. 292 299
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biblioteka-przedm-v19B.PRD PRZEDMIAR

Lp. Kod po-
zycji

Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PROJEKT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

1 BUDYNEK
1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ, ROBOTY ZIEMNE

1.1.
1

ROBOTY ZIEMNE

1
d.1.
1.1

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

ST-
01A

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm
za pomocą spycharek

m2

<usunięcie humusu z placu budowy, przyjęto>1133,00 m2 1 133,00
RAZEM 1 133,00

2
d.1.
1.1

KNR 2-01
0239-01
0214-03 

ST-
01A

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.
25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi -
załadunek i wywóz humusu na składowisko w odległości 1,3 km

m3

poz.1*0,20 m3 226,60
RAZEM 226,60

3
d.1.
1.1

KNR 2-01
0239-02

ST-
01A

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.
25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odl. do 1 km

m3

21,30*20,80*0,45 m3 199,37
RAZEM 199,37

4
d.1.
1.1

KNR 2-01
0214-03

ST-
01A

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km trans-
portu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach
utwardzonych

m3

poz.3 m3 199,37
RAZEM 199,37

5
d.1.
1.1

KNR 2-01
0206-03
0214-03 

ST-
01A

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na składowisko wykonawcy

m3

<lokalne pogłębienia dla stóp i ław, przyjęto h=0,45>
<A-A>20,10 20,10
6,75 6,75
2,02 2,02
<B-B>20,10 20,10
<1-1>18,40 18,40
<4-4>18,40 18,40
4,13 4,13
<3-3>3,80 3,80
<2-2>12,71 12,71
<3-3>12,23 12,23
A  (obliczenia pomocnicze) =======

118,64
<pogłębienia pod ławy i stopy fundamentowe:>
<ławy >poz.5A*(0,50+0,60+0,50)*0,45 85,42
<dodatki za obszary przy stopach, przyjęto>1,6*1,6*0,45*21 24,19
B  (obliczenia pomocnicze) =======

109,61
poz.5B m3 109,61

RAZEM 109,61
6

d.1.
1.1

KNR 2-01
0307-01
307-05 

ST-
01A

Pomocnicze roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na od-
ległość 20 m

m3

<ręczne roboty ziemne pomocnicze, przyjęto>3%*poz.5 m3 3,29
RAZEM 3,29

7
d.1.
1.1

KNR 2-01
0122-01

ST-
01A

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i
nizinnym

m3

poz.3+poz.5 m3 308,98
RAZEM 308,98

8
d.1.
1.1

KNR 2-01
0239-01

ST-
01A

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.
25 m3 - zasypanie wykopu

m3

<szacunkowy bilans zasypania wykopów> 
poz.5+poz.3 m3 308,98
<podkład betonowy>-poz.10 m3 -9,33
<ławy i stopy fundamentowe>-(poz.11+poz.12) m3 -30,74
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<ściany fundamentowe>-(poz.11A*0,60*0,25) m3 -17,80
<docieplenie styrodurem>-0,08*poz.11A*0,60 m3 -5,69
<objętość warstw podłoża pod posadzki>-353,04*0,40 m3 -141,22

RAZEM 104,20
9

d.1.
1.1

KNR 2-01
0236-01

ST-
01A

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi m3

poz.8 m3 104,20
RAZEM 104,20

1.2 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
10

d.1.
2

KNR-W 2-
02 1101-
03

ST-
02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użytecznoś-
ci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu
gruntowym,beton C8/10 (B-10)

m3

pod ławy i stopy fundamentowe :
------------------------------------------------------------
<St 1>21*0,10*(0,60+0,10)*(0,60+0,10) m3 1,03
<ławy>poz.11A*(0,60+0,10)*0,10 m3 8,30

RAZEM 9,33
11

d.1.
2

KNR 2-02
0252-01

ST-
02

Ławy fundamentowe żelbetowe o szerokości do 0,6 m w desko-
waniu U-Form - transport betonu pompą,beton  C20/25 (B-25)

m3

<A-A>20,10 20,10
6,75 6,75
2,02 2,02
<B-B>20,10 20,10
<1-1>18,40 18,40
<4-4>18,40 18,40
4,13 4,13
<3-3>3,80 3,80
<2-2>12,71 12,71
<3-3>12,23 12,23
A  (obliczenia pomocnicze) =======

118,64
poz.11A*0,60*0,40 m3 28,47

RAZEM 28,47
12

d.1.
2

KNR 2-02
0253-01

ST-
02

Stopy fundamentowe słupów, żelbetowe prostokątne o objętości
do 0,5 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, beton
C20/25 (B-25)

m3

<St 1>21*0,60*0,60*0,30 m3 2,27
RAZEM 2,27

13
d.1.

2

KNR 2-02
0255-01
0255-05 

ST-
02

Ściany żelbetowe grubości 25 cm i wysokości do 4 m w deskowa-
niu U-Form - transport betonu pompą, beton  C20/25 (B-25)

m2

ściany fundamentowe :
poz.11A*0,60 m2 71,18

RAZEM 71,18
14

d.1.
2

KNR 2-02
0262-02

ST-
02

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport beto-
nu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem, beton C30/37 (B-
37)

m3

<PD.1, 1szt.>0,25*(0,72+1,10)*0,50*9,75 m3 2,22
<PD.2, 1szt.>0,25*0,58*4,05 m3 0,59
3,46 <<PD.3, 1szt.>0.25*0.72*19.25> m3 3,46
<PD.4, 1szt.>0,25*(0,8+1,11)*0,50*7,61 m3 1,82
<PD.4>0,25*(1,11+1,03)*0,5*1,98 m3 0,53
<PD.7, 1szt.>0,25*(0,72+1,11)*0,5*9,63 m3 2,20
<PD.7>0,25*(1,11+0,72)*0,5*10,13 m3 2,32
<PD.5, 1szt.>0,25*0,72*5,55 m3 1,00
<PD.6, 1szt.>0,25*0,72*4,70 m3 0,85
<W.1>0,25*(0,72+0,8)*0,5*2,29 m3 0,44
<W.1>0,25*(1,03+0,72)*0,5*8,40 m3 1,84
<W.2>0,25*0,78*4,17 m3 0,81
<W.2>0,25*0,78*5,58 m3 1,09
<W.3>0,25*0,70*11,71 m3 2,05
<W.4>0,25*0,25*4,30 m3 0,27
<W.4>0,25*0,25*19,25 m3 1,20
0,14 <<W.4>0.25*0.25*2.32> m3 0,14
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<W.4>0,25*0,25*7,00 m3 0,44
RAZEM 23,27

15
d.1.

2

KNR 2-02
0262-03

ST-
02

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport beto-
nu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem, beton C30/37 (B-
37)

m3

<PD.2>0,25*1,10*3,52 m3 0,97
RAZEM 0,97

16
d.1.

2

KNR 2-02
0262-04

ST-
02

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport beto-
nu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m3

<NŻ.1, 2 szt.>0,25*0,20*2,00*2 m3 0,20
RAZEM 0,20

17
d.1.

2

KNR 2-02
0262-06

ST-
02

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport
betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m3

<NŻ.2, 6 szt.>0,12*0,20*1,00*6 m3 0,14
<NŻ.3, 1 szt.>0,12*0,20*2,00*1 m3 0,05
<NŻ.4, 1 szt.>0,12*0,20*0,80*1 m3 0,02

RAZEM 0,21
18

d.1.
2

KNR 2-02
0211-01

ST-
02

Trzpienie żelbetowe w ścianach murowanych m3

<TŻ.1, 1 szt.>0,25*0,25*3,48*1 m3 0,22
<TŻ.2, 2 szt.>0,25*0,25*0,76*2 m3 0,10

RAZEM 0,32
19

d.1.
2

KNR 2-02
0290-04

ST-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu-
dowli - pręty ze stali klasy AIII-N

t

na podstawie zestawień stali - projekt :
<elementy posadowienia>620,40/1000 t 0,620
<elementy żelbetowe>1446,42/1000 t 1,446
<inne, przyjęto>800,00/1000 t 0,800

RAZEM 2,866
1.3 KONSTRUKCJE STALOWE
20

d.1.
3

kalk.
własna

ST-
04

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej słupów (konstrukcja dostar-
czona jako prefabrykat, zabezpieczona antykorozyjnie, gotowa do
montażu); pozycja zawiera : 1) dostawę i montaż słupów stalo-
wych, 2) inne kompletne elementy wynikające z dokumentacji pro-
jektowej konieczne do montażu słupów,3) pracę niezbędnego
sprzętu do wykonania montażu , 4) projekt warsztatowy)

kg

na podstawie zestawień stali - projekt :
<słup S.A.1,17 szt.>2449,54 kg 2 449,54
<słup S.A. 2, 4 szt.>576,36 kg 576,36
<słup S.1. 1 szt>92,67 kg 92,67
<słup S.2. 1szt>92,67 kg 92,67

RAZEM 3 211,24
21

d.1.
3

kalk.
własna

ST-
04

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej rygli (konstrukcja dostar-
czona jako prefabrykat, zabezpieczona antykorozyjnie, gotowa do
montażu); pozycja zawiera : 1) dostawę i montaż rygli stalowych,
2) inne kompletne elementy wynikające z dokumentacji projekto-
wej konieczne do montażu rygli,3) pracę niezbędnego sprzętu do
wykonania montażu , 4) projekt warsztatowy)

kg

na podstawie zestawień stali - projekt :
<rygiel R.A. 1, 9 szt.>1704,27 kg 1 704,27
<rygiel R.A. 2, 6 szt.>1119,80 kg 1 119,80
<rygiel R.A. 3, 1 szt.>186,63 kg 186,63
<rygiel R.A. 4, 2 szt.>373,27 kg 373,27
<rygiel R.A. 5, 1 szt.>101,48 kg 101,48
<rygiel R.A. 6, 1 szt.>101,48 kg 101,48
<rygiel R.A. 1, 7 szt.>189,36 kg 189,36

RAZEM 3 776,29
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22
d.1.

3
kalk.
własna

ST-
04

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej belek (konstrukcja dostar-
czona jako prefabrykat, zabezpieczona antykorozyjnie, gotowa do
montażu); pozycja zawiera : 1) dostawę i montaż belek stalowych,
2) inne kompletne elementy wynikające z dokumentacji projekto-
wej konieczne do montażu belek,3) pracę niezbędnego sprzętu do
wykonania montażu , 4) projekt warsztatowy)

kg

na podstawie zestawień stali - projekt :
<belka B.1, 4 szt.>158,25 kg 158,25
<belka B.2, 1 szt.>47,68 kg 47,68
<belka B.3, 1 szt.>55,44 kg 55,44
<belka B.4, 2 szt.>103,12 kg 103,12
<belka B.5, 4 szt.>206,24 kg 206,24
<belka B.6, 4 szt.>100,01 kg 100,01

RAZEM 670,74
23

d.1.
3

kalk.
własna

ST-
04

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej ram wsporczych i konsoli
(konstrukcja dostarczona jako prefabrykat, zabezpieczona antyko-
rozyjnie, gotowa do montażu); pozycja zawiera :1) dostawę i mon-
taż ram wsporczych, 2) dostawę i montaż konsoli stalowych, 3) in-
ne kompletne elementy wynikające z dokumentacji projektowej
konieczne do montażu konsoli,4) pracę niezbędnego sprzętu do
wykonania montażu , 5) projekt warsztatowy)

kg

na podstawie zestawień stali - projekt :
<rama wsporcza RW.1, 6 szt.>499,44 kg 499,44
<konsola K.N.1, 28  szt.>191,15 kg 191,15
<przekładka dystansowa, 28 szt.>42,83 kg 42,83

RAZEM 733,42
24

d.1.
3

kalk.
własna

ST-
04

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej nadproży (konstrukcja do-
starczona jako prefabrykat, zabezpieczona antykorozyjnie, gotowa
do montażu); pozycja zawiera : 1) dostawę i montaż nadproży sta-
lowych, 2) inne kompletne elementy wynikające z dokumentacji
projektowej konieczne do montażu nadproży,3) pracę niezbędne-
go sprzętu do wykonania montażu , 4) projekt warsztatowy)

kg

na podstawie zestawień stali - projekt :
<nadproze N.St.1, 1 szt.>37,67 kg 37,67
<nadproze N.St.2, 1 szt.>76,84 kg 76,84
<nadproze N.St.3, 1 szt.>20,86 kg 20,86

RAZEM 135,37
25

d.1.
3

kalk.
własna

ST-
04

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wsporczej pod centrale
wentylacyjne (konstrukcja dostarczona jako prefabrykat, zabezpie-
czona antykorozyjnie, gotowa do montażu); pozycja zawiera : 1)
dostawę i montaż stalowej konstrukcji wsporczej, 2) inne komplet-
ne elementy wynikające z dokumentacji projektowej konieczne do
montażu konstrukcji,3) pracę niezbędnego sprzętu do wykonania
montażu , 4) projekt warsztatowy)

kg

<konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne, 3 kpl.,przyjęto
masę 1 kpl.=224,00 kg>224,00*3

kg 672,00

RAZEM 672,00
1.4 IZOLACJE TERMICZNE I HYDROIZOLACJE FUNDAMENTÓW
26

d.1.
4

NNRNKB
202 0618-
01

ST-
07

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na chudym betonie
pod ławami i stopami fundamentowymi /jedna warstwa/

m2

poz.10/0,10 93,30
A  (obliczenia pomocnicze) =======

93,30
<dodatek na wywinięcia, przyjęto 15%>1,15*poz.26A m2 107,30

RAZEM 107,30
27

d.1.
4

KNR 0-29
0641-05

ST-
07

Wykonanie faset na połączeniu ław i stóp fundamentowych ze
ścianami fundamentowymi

m

połączenia-narożniki ław  ze ścianami :
19,75*2-0,25*4*2+18,75*2+(0,25+0,25)*2-0,25*2+3,63*2+0,25+
3,63*2+0,25+1,85*2+0,25+6,58*2-0,25+12,66*2-0,25+12,54*2+
0,25

m 157,780

<narożniki pionowe wewnętrzne>0,60*17 m 10,200
RAZEM 167,980
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28
d.1.

4

KNR 2-02
0602-07

ST-
07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wy-
konywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

<odsadzki ław  fundamentowych>(19,75+0,35)*2*0,35 m2 14,07
<odsadzki ław  fundamentowych, zewnętrzne >(19,75+0,35)*2*
0,175+18,40*2*0,175

m2 13,48

<odsadzki ław  fundamentowych, wewnętrzne>   (18,90+18,40)*
0,35+(4,13+3,63+2,02+12,71+12,83+6,15)*0,35

m2 27,57

< stopy>0,60*0,60*21 m2 7,56
RAZEM 62,68

29
d.1.

4

KNR 2-02
0602-08

ST-
07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wy-
konywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga  warstwa

m2

poz.28 m2 62,68
RAZEM 62,68

30
d.1.

4

KNR 2-02
0603-07

ST-
07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wy-
konywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

<boki fundamentów - ławy  zewnętrzne>0,40*(20,10+18,40)*2 m2 30,80
<boki fundamentów - ławy  wewnętrzne>0,40*(4,13+3,63+2,02+
12,71+12,83+6,15)*2

m2 33,18

<ściany fundamentowe>2*poz.13 m2 142,36
RAZEM 206,34

31
d.1.

4

KNR 2-02
0603-08

ST-
07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wy-
konywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga  warstwa

m2

poz.30 m2 206,34
RAZEM 206,34

32
d.1.

4

KNR 2-02
0604-02
analogia

ST-
07

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na
gorąco górnej powierzchni poziomej ścian fundamentowych

m2

<A-A>19,75
<B-B>19,75 19,75
<1-1>18,75 18,75
<4-4>18,75 18,75
6,75+2,02+3,80+3,80+12,71+12,58 41,66
A  (obliczenia pomocnicze) =======

98,91
poz.32A*0,25 m2 24,73

RAZEM 24,73
33

d.1.
4

KNR 0-29
0643-01

ST-
08

Docieplenie ścian fundamentowych płytami z polistyrenu ekstru-
dowanego /styrodur/  gr. 8 mocowanymi punktowo lepiszczem

m2

<ściany fundamentowe od strony zewnętrznej>(19,48*2+19,75*2)*
0,60

m2 47,08

RAZEM 47,08
34

d.1.
4

KNNR-W
3 0207-01

ST-
07

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

<ściany fundamentowe od strony zewnętrznej>(19,48*2+20,06*2)*
0,60

m2 47,45

RAZEM 47,45
1.5 ROBOTY MUROWE
35

d.1.
5

KNR 2-02
0104-01
analogia

ST-
05

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z cegieł silikatowych peł-
nych typu 1NF 250x120x65 mm na zaprawie cementowo-wapien-
nej grubości 1 cegły

m2

<A-A: zewn.>13,00*4,0-3,4*2,60-3,6*2,60 m2 33,80
<3-3: wewn.>18,75*4,23-(2,00*3,00+2,10*3,00) m2 67,01
<2-2: wewn.>5,31*4,15-0,90*2,20*2 m2 18,08
<2-2: wewn.>4,10*4,15-0,90*2,20*1 m2 15,04

RAZEM 133,93
36

d.1.
5

KNR K-02
0104-07

ST-
05

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5
m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

m2

<ściany zewn.A-A>6,75*4,00 m2 27,00
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<ściany zewn.4-4>18,75*3,80-(2,00*3,00+2,92*2,60+4,45*2,60+
4,95*0,80+4,30*0,50+5,92*0,50)

m2 37,02

<ściany zewn. B-B>19,75*4,00-(4,45*2,60+1,50*3,00+4,45*2,60+
4,45*2,60+5,64*0,80         +4,95*0,80+5,45*0,50+4,30*0,50)

m2 26,44

<ściany zewn.1-1>18,75*3,80-(3,15*2,60+1,50*3,00+4,10*2,60+
1,42*2,60+3,80*3,00+3,65*0,80+6,60*0,50)

m2 26,59

A  (suma częściowa) ------------
m2 117,05

<ściany wewn.2-2>3,45*4,15 m2 14,32
B  (suma częściowa) ------------

m2 14,32
RAZEM 131,37

37
d.1.

5

KNR 2-02
0120-02
analogia

ST-
05

Ścianki działowe pełne z cegieł silikatowych pełnych typu 1NF
250x120x65 grubości 1/2 cegły

m2

3,80*3,87 m2 14,71
4,13*3,87 m2 15,98
2,37*3,87 m2 9,17
4,60*3,87 m2 17,80
3,00*3,87-0,9*2,20 m2 9,63
1,52*3,87 m2 5,88
3,00*3,87*3 m2 34,83

RAZEM 108,00
38

d.1.
5

KNR K-02
0105-05

ST-
05

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zapra-
wie tradycyjnej

m2

2,28*3,87 m2 8,82
2,28*3,87-0,90*2,10 m2 6,93
2,01*3,87-0,80*2,10 m2 6,10
2,25*3,87-0,80*2,10 m2 7,03
2,25*3,87-0,80*2,10 m2 7,03

RAZEM 35,91
39

d.1.
5

KNR-W 2-
02 0132-
02

ST-
05

Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

40
d.1.

5

KNR-W 2-
02 0132-
01

ST-
05

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,00

41
d.1.

5

KNR-W 2-
02 0132-
05

ST-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabryko-
wanych

m

<ściany zewn.>1,70*2 m 3,40
<ściany wewn.>1,10*3*2+1,10*3+1,20*4+1,30*2 m 17,30

RAZEM 20,70
42

d.1.
5

KNR-W 2-
02 0604-
03

ST-
07

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepi-
ku na gorąco - pierwsza warstwa , wykonanie przekładki z papy w
ścianach zewnętrznych na wysokości +0,30 w celu unikniecia
podciągania kapilarnego

m2

28,78 <(poz.11A-(2.00+1.50))*0.25> m2 28,78
RAZEM 28,78

1.6 KONSTRUKCJE DREWNIANE
43

d.1.
6

kalk.
własna

ST-
04

Dostawa i montaż konstrukcji dachu z dźwigarów z drewna klejo-
nego (kompleksowa obsługa specjalistyczej firmy wykonującej
konstrukcje z drewna klejonego ; pozycja zawiera : 1) dostawę i
montaż płatwii z drewna klejonego , 2) inne kompletne elementy
wynikające z dokumentacji projektowej konieczne do montażu da-
chu np. stężenia, łączniki , itp., 3) pracę niezbędnego sprzętu do
wykonania montażu , 4) projekt warsztatowy)

kpl

<płatwie drewniane PŁ1, obl. pomocnicze obj. dźwigarów: 0.16*0.
63*9.75*3>
1,00 kpl 1,00

RAZEM 1,00
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44
d.1.

6
kalk.
własna

ST-
04

Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej elementów przewiesze-
nia (kompleksowa obsługa specjalistyczej firmy wykonującej kons-
trukcje drewniane; pozycja zawiera : 1) dostawę i montaż kons-
trukcji , 2) inne kompletne elementy wynikające z dokumentacji
projektowej konieczne do montażu przewieszenia np. stężenia,
łączniki , itp., 3) pracę niezbędnego sprzętu do wykonania monta-
żu , 4) projekt warsztatowy)

m2

(23,65*2+19,55*2)*1,60 m2 138,24
RAZEM 138,24

1.7 POKRYCIE DACHU WRAZ Z ELEMENTAMI DODATKOWYMI
1.7.

1
WARSTWY DACHU

45
d.1.
7.1

KNR 2-05
1008-01
analogia

ST-
06

Montaż blachy trapezowej do konstrukcji dachu, blacha T80, t=
0,70mm;

m2

<D1>9,65*19,65 m2 189,62
A  (suma częściowa) ------------

m2 189,62
<D3>1,85*19,59*2+1,85*23,27*2 m2 158,58
B  (suma częściowa) ------------

m2 158,58
RAZEM 348,20

46
d.1.
7.1

KNR 2-05
1008-01
analogia

ST-
06

Montaż blachy trapezowej do konstrukcji dachu, blacha T160, t=
0,80mm;

m2

<D2>10,15*19,65 m2 199,45
RAZEM 199,45

47
d.1.
7.1

KNR 0-21
4004-06

ST-
06

Montaż płyt OSB na podkonstrukcji drewnianej m2

analogia <D3>1,85*(23,27*2+19,59*2) m2 158,58
RAZEM 158,58

48
d.1.
7.1

KNR 2-02
0607-02
analogia

ST-
06

Ułożenie warstwy folii PE m2

(poz.45A+poz.46)*<dodatek na wywinięcia, przyjęto 3%>103% m2 400,74
RAZEM 400,74

49
d.1.
7.1

KNR 2-02
0613-03

ST-
08

Izolacja cieplna z wełny mineralnej pozioma z płyt układanych na
sucho - jedna warstwa , płyta gr. 10 cm / izolacja pozioma razem -
2x10=20 cm /

m2

poz.45A+poz.46 m2 389,07
RAZEM 389,07

50
d.1.
7.1

KNR 2-02
0613-04

ST-
08

Izolacja cieplna z wełny mineralnej pozioma z płyt układanych na
sucho - płyta gr. 10 cm - każda następna warstwa, płyta gr. 10 cm
/izolacja pozioma razem - 2x10=20 cm/

m2

poz.49 m2 389,07
RAZEM 389,07

51
d.1.
7.1

NNRNKB
202 0534-
02

ST-
06

Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną. Papa
podkładowa z mocowaniem mechanicznym do podłoża

m2

<D1+D3>24,00*11,82 m2 283,68
<D2+D3>24,00*12,30 m2 295,20

RAZEM 578,88
52

d.1.
7.1

NNRNKB
202 0534-
02

ST-
06

Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną. Papa
wierzchniego krycia

m2

ok poz.51 m2 578,88
RAZEM 578,88

53
d.1.
7.1

KNR 9-14
0302-02
analogia

ST-
06

Obróbki dekarskie dwuwarstwowe wykonane papą (wyłazu dacho-
wego, kominków,itp.)

m2

<przyjęto>3,00 m2 3,00
RAZEM 3,00
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54
d.1.
7.1

KNR-W 2-
05 1002-
01

ST-
04

Obudowa stalowej konstrukcji attyki płytami OSB od strony wew-
nętrznej

m2

analogia (23,25*2+22,95*2)*(0,82+0,20) m2 94,25
RAZEM 94,25

55
d.1.
7.1

KNR-W 2-
05 1002-
01
analogia

ST-
04

Dostawa i montaż obudowy stalowej konstrukcji attyki od strony
zewn. płytami elewacyjnymi HPL

m2

110,00 m2 110,00
RAZEM 110,00

1.7.
2

OBRÓBKI BLACHARSKIE

56
d.1.
7.2

KNR 2-02
0506-02
analogia

ST-
06

Obróbki attyki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z bla-
chy tytanowo-cynkowej

m2

(23,65*2+23,35*2)*0,25 m2 23,50
RAZEM 23,50

1.8 PODŁOŻA POD POSADZKI
57

d.1.
8

KNR 2-02
1101-07

ST-
09

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

powierzchnia :
<obrys wewnętrzny ścian zewnętrznych>19,75*18,75-<pole ścian
wewnętrznych>(6,75+2,02+3,80+3,80+12,71+12,58)*0,25

359,90

A  (obliczenia pomocnicze) =======
359,90

<warstwa piasku zagęszczonego>0,30*poz.57A m3 107,97
RAZEM 107,97

58
d.1.

8

KNR 2-02
0604-02
analogia

ST-
07

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na
gorąco górnej powierzchni poziomej ścian fundamentowych

m2

<A-A>19,75
<B-B>19,75 19,75
<1-1>18,75 18,75
<4-4>18,75 18,75
6,75+2,02+3,80+3,80+12,71+12,58 41,66
A  (obliczenia pomocnicze) =======

98,91
poz.58A*0,25 m2 24,73

RAZEM 24,73
59

d.1.
8

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913 

ST-
09

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę
do betonu na samochodzie.Beton C8/10 (B-10).

m3

<chudy beton>0,10*poz.57A m3 35,99
RAZEM 35,99

60
d.1.

8

KNR 2-02
0607-01
analogia

ST-
09

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzkowe

m2

poz.57A*<dodatek na wywinięcia, przyjeto 5%>105% m2 377,90
RAZEM 377,90

61
d.1.

8

KNR 2-02
0609-03

ST-
09

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Styropian
gr. 10 cm

m2

poz.57A m2 359,90
RAZEM 359,90

62
d.1.

8

KNNR 2
0109-04

ST-
09

Wykonanie płyty betonowej gr. 15 cm zbrojonej zbrojeniem roz-
proszonym . Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.Be-
ton C20/25 (B-25).

m3

0,15*poz.112 m3 28,18
RAZEM 28,18

63
d.1.

8

KNNR 2
0109-04

ST-
09

Wykonanie płyty betonowej gr. 10 cm zbrojonej zbrojeniem roz-
proszonym . Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.Be-
ton C20/25 (B-25).

m3
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17,2 <0.10*(poz.58A-poz.92)> m3 17,20
RAZEM 17,20

1.9 STOLARKA
1.9.

1
STOLARKA WEWNĘTRZNA

64
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej  : DW1 - drzwi płycinowe jed-
noskrzydłowe /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia
stolarki/

m2

3*0,80*2,10 m2 5,04
RAZEM 5,04

65
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej  : DW2 - drzwi płycinowe jed-
noskrzydłowe /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia
stolarki/

m2

3*0,90*2,10 m2 5,67
RAZEM 5,67

66
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W1/W1a - ścian-
ka /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

2*0,75*1,10 m2 1,65
RAZEM 1,65

67
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W1/W1a - drzwi
/w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

2*1,10*2,25 m2 4,95
RAZEM 4,95

68
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W2 - ścianka /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

3,44*0,75+0,30*2,25 m2 3,26
RAZEM 3,26

69
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W2 - drzwi /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

2,04*2,25+1,10*2,25 m2 7,07
RAZEM 7,07

70
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W3 - ścianka /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

3,00*(0,60+1,04+1,91)-1,04*2,25 m2 8,31
RAZEM 8,31

71
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W3 - drzwi /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

1,04*2,25 m2 2,34
RAZEM 2,34

72
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W3 - fragment o
odpornosci EI15 /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia sto-
larki/

m2

3,00*7,73 m2 23,19
RAZEM 23,19

73
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W4 - ścianka /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

0,75*2,00 m2 1,50
RAZEM 1,50

74
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W4 - drzwi /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

2,00*2,25 m2 4,50
RAZEM 4,50

75
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W5/W6 - ścian-
ka /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

2*0,75*2,00 m2 3,00
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RAZEM 3,00
76

d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W5/W6 - drzwi /
w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

2*2,00*2,25 m2 9,00
RAZEM 9,00

77
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W7 - ścianka /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

0,75*1,95 m2 1,46
RAZEM 1,46

78
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W7 - drzwi /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

1,95*2,25 m2 4,39
RAZEM 4,39

79
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W8 - ścianka /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

0,75*3,55+1,00*2,25 m2 4,91
RAZEM 4,91

80
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W8 - drzwi /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

2,55*2,25 m2 5,74
RAZEM 5,74

81
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W8a - ścianka /
w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

2,24*3,00 m2 6,72
RAZEM 6,72

82
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W9 - ścianka /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

0,75*0,97 m2 0,73
RAZEM 0,73

83
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W9 - drzwi /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

0,97*2,25 m2 2,18
RAZEM 2,18

84
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W10 - ścianka /
w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

2*0,75*1,00 m2 1,50
RAZEM 1,50

85
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W10 - drzwi /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

2*1,00*2,25 m2 4,50
RAZEM 4,50

86
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W11 - ścianka /
w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

0,75*0,80 m2 0,60
RAZEM 0,60

87
d.1.
9.1

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej - element W11 - drzwi /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

0,80*2,25 m2 1,80
RAZEM 1,80

1.9.
2

STOLARKA ZEWNĘTRZNA
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88
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej  - element F1 - pole stałe /
w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

3,07*4,92-2,35*2,58 m2 9,04
RAZEM 9,04

89
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej  - element F1 - drzwi /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

2,35*2,58 m2 6,06
RAZEM 6,06

90
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej  - element F2 - pole stałe /
w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

2,65*3,28-1,08*1,93 m2 6,61
RAZEM 6,61

91
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej  - element F2 - okno /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

1,08*1,93 m2 2,08
RAZEM 2,08

92
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej  - element F3 - pole stałe /
w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

2,65*3,77-1,08*1,93 m2 7,91
RAZEM 7,91

93
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej  - element F3 - okno /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

1,08*1,93 m2 2,08
RAZEM 2,08

94
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej  - element F4 - pole stałe /
w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

3,07*5,05-2,03*2,35-0,42*3,05 m2 9,45
RAZEM 9,45

95
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej  - element F4 - drzwi /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

2,03*2,35 m2 4,77
RAZEM 4,77

96
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej  - element F5 - pole stałe /
w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

2,65*4,52-1,08*1,93 m2 9,89
RAZEM 9,89

97
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej  - element F5 - okno /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

1,08*1,93 m2 2,08
RAZEM 2,08

98
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej  - element F5a - pole stałe
/w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

3,07*5,37-1,35*2,35-0,42*4,00 m2 11,63
RAZEM 11,63

99
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej  - element F5a - drzwi /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

1,35*2,35 m2 3,17
RAZEM 3,17

100
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej  - element F6 - pole stałe /
w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

2,65*4,75-1,08*1,93 m2 10,50
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RAZEM 10,50
101
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej  - element F6 - okno /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

1,08*1,93 m2 2,08
RAZEM 2,08

102
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej  - element F7 - pole stałe /
w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

2,65*4,52-1,08*1,93 m2 9,89
RAZEM 9,89

103
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej  - element F7 - okno /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

1,08*1,93 m2 2,08
RAZEM 2,08

104
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej  - element F7a - pole stałe
/w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

2,65*3,22 m2 8,53
RAZEM 8,53

105
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej  - element F8 - pole stałe /
w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

3,07*5,28-1,08*1,93-1,35*2,35-0,42*3,91 m2 9,31
RAZEM 9,31

106
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej  - element F8 - okno /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

1,08*1,93 m2 2,08
RAZEM 2,08

107
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej  - element F8 - drzwi /w
tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/

m2

1,35*2,35 m2 3,17
RAZEM 3,17

108
d.1.
9.2

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż rolety zewnętrznej m2

3,30*2,85 m2 9,41
RAZEM 9,41

1.9.
3

ŚCIANKI SYSTEMOWE W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH

109
d.1.
9.3

kalk.
własna

ST-
11

Dostawa i montaż systemowych ścianek w zapleczu sanitarnym m2

ok ( 1,30+1,30+1,00)*2,0 m2 7,200
RAZEM 7,200

1.
10

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

1.
10.

1

POSADZKI

110
d.1.
10.

1

kalk.
własna

ST-
10

Dostawa i montaż posadzki systemowej obiektowej pcv (zakres
montażu : przeszlifowanie podkładu, gruntowanie, przyklejenie
wykładziny, zgrzewanie)

m2

<z zestawienia pomieszczeń - projekt>
<PO.2.1>54,41 m2 54,41
<PO.2.4>7,80 m2 7,80
<PO.2.3>21,06 m2 21,06

RAZEM 83,27
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111
d.1.
10.

1

KNR AT-
33 0301-
01

ST-
10

Posadzki z żywicy epoksydowej, o grubości 0,5 mm m2

<KO.3> 8,32 m2 8,32
<PO.4.1> 4,20 m2 4,20
<KO.2> 5,92 m2 5,92
<PO.4.2> 4,79 m2 4,79
<PO.4.3> 7,35 m2 7,35
<KO.1> 14,12 m2 14,12
<KO.3.2> 10,80 m2 10,80
<PO.3.3> 4,05 m2 4,05
<PO.2.2> 10,02 m2 10,02
<KO.4>5,40 m2 5,40

RAZEM 74,97
112
d.1.
10.

1

KNR 2-02
1113-02
analogia

ST-
10

Posadzki z wykładzin dywanowych rulonowych klejonych do pod-
kładu

m2

<z zestawienia pomieszczeń - projekt>
<PO.1.2>12,00 m2 12,00
<PO.1.1>150,51 m2 150,51
<PO.3.1>25,34 m2 25,34

RAZEM 187,85
113
d.1.
10.

1

NNRNKB
202 1127-
02 1127-
03 

ST-
10

Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na gładko pod po-
sadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach
o pow.ponad 8 m2

m2

poz.110+poz.111+poz.112 m2 346,09
A  (suma częściowa) ------------

m2 346,09
<minus pow. mniejsze od 8 m2>-(7,80+4,20+5,92+4,79+7,35+
4,05+5,40)

m2 -39,51

B  (suma częściowa) ------------
m2 -39,51

RAZEM 306,58
114
d.1.
10.

1

NNRNKB
202 1126-
02 i 1126-
03

ST-
10

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 5 cm zatarte na gładko pod
posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow.do 8 m2

m2

-poz.113B m2 39,51
RAZEM 39,51

115
d.1.
10.

1

KNR AT-
33 0101-
01

ST-
10

Zmycie podłoża przed  zagruntowaniem i ułożeniem posadzki z
żywicy epoksydowej

m2

poz.111 m2 74,97
RAZEM 74,97

116
d.1.
10.

1

KNR AT-
33 0102-
01

ST-
10

Gruntowanie podłoża przed  ułożeniem posadzki z żywicy epoksy-
dowej

m2

poz.111 m2 74,97
RAZEM 74,97

117
d.1.
10.

1

KNR 2-02
1113-08
analogia

ST-
10

Profil systemowy łączący posadzkę z żywicy i wykładziny dywano-
wej

m

2,40+1,80+0,90+0,90+1,20 m 7,20
RAZEM 7,20

118
d.1.
10.

1

KNR 2-02
1113-08
analogia

ST-
10

Profil systemowy łączący posadzkę z wykładziny dywanowej  i li-
noleum

m

0,90+1,00 m 1,90
RAZEM 1,90
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119
d.1.
10.

1

KNR 2-02
1113-08
analogia

ST-
10

Cokół z żywicy epoksydowej  7 cm m

<KO.1>24,82+0,90-1,00-1,00 m 23,72
<KO.2>6,91-0,90-0,90-0,90 m 4,21
<KO.3>2,19 m 2,19
<KO.4>2,38+2,38 m 4,76
<PO.2.2>10,95 m 10,95
<PO.3.2>13,17-0,90-0,90 m 11,37
<PO.3.3>8,70-0,90 m 7,80
<PO.4.1>6,32-0,80-0,90+6,00-0,80 m 9,82
<PO.4.2>8,54-0,90 m 7,64
<PO.4.3>7,60-0,80-0,90+6,50-0,80-0,80+6,50-0,80 m 16,50

RAZEM 98,96
120
d.1.
10.

1

KNR 2-02
1113-08
analogia

ST-
10

Cokół z wykładziny pcv 7 cm m

<PO.2.1>24,82+0,90-1,00-1,00 m 23,72
<PO.2.3>13,43+4,24 m 17,67
<PO.2.4>11,36-1,00-1,00 m 9,36

RAZEM 50,75
121
d.1.
10.

1

KNR 2-02
1113-08
analogia

ST-
10

Cokół z wykładziny dywanowej 7 cm m

<PO.1.1>50,0-1,20-1,80-0,90-0,90-0,90-1,50 m 42,80
<PO.1.2>14,22-0,90 m 13,32
<PO.3.1>14,40 m 14,40

RAZEM 70,52
1.

10.
2

ROBOTY TYNKARSKIE

122
d.1.
10.

2

KNR 2-02
0815-04
analogia

ST-
13

Szpachlowanie wyrównujące specjalistyczną masą szpachlową do
betonu - widoczne powierzchnie elementów wylewanych na budo-
wie

m2

10,00 m2 10,00
RAZEM 10,00

123
d.1.
10.

2

KNR 9-03
0102-02

ST-
13

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszy-
nowym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe zatarte

m2

25,70*3,00 m2 77,10
RAZEM 77,10

1.
10.

3

SUFITY PODWIESZANE SYSTEMOWE 

124
d.1.
10.

3

kalk.
własna

ST-
04

Dostawa i montaż sufitów podwieszanych akustycznych; pozycja
zawiera: 1) dostawę i montaż konstrukcji oraz  płyt akustycznych,
2) inne kompletne elementy wynikające z dokumentacji projekto-
wej, konieczne do montażu sufitu

m2

<PO.1.1>150,51 m2 150,51
<PO.3.1>25,34 m2 25,34
<PO.2.1>54,41 m2 54,41
<PO.2.3>21,06 m2 21,06
<KO.1>14,12 m2 14,12

RAZEM 265,44
1.

10.
4

SUFITY PODWIESZANE I ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K

125
d.1.
10.

4

KNR AT-
12 0201-
01 z.o. 4.
1. z.o. 4.2.

ST-
13

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej
konstrukcji nośnej 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokry-
cia . Stropy o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu
mniejszym niż 5 m2.

m2
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<PO.4.1> 4,20 m2 4,20
<PO.4.2> 4,79 m2 4,79
<PO.3.3> 4,05 m2 4,05

RAZEM 13,04
126
d.1.
10.

4

KNR AT-
12 0201-
01

ST-
13

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej
konstrukcji nośnej  60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokry-
cia

m2

<KO.3> 8,32 m2 8,32
<KO.2> 5,92 m2 5,92
<PO.4.3> 7,35 m2 7,35
<KO.4> 5,40 m2 5,40
<KO.3.2> 10,80 m2 10,80
<PO.2.4> 7,80 m2 7,80
<PO.2.2>10,02 m2 10,02
<PO.1.2>12,00 m2 12,00

RAZEM 67,61
127
d.1.
10.

4

KNR AT-
12 0302-
04

ST-
13

Obudowy  nad fasadami aluminiowymi z płyt gipsowo-kartono-
wych  na konstrukcji nośnej

m2

analogia <PO.1.1>14,33*(1,10+0,25)+14,33*(0,82+0,25)+8,75*((1,10+0,82)
/2+0,25)*2

m2 55,85

<PO.2.1>8,12*(0,80+0,25)+6,25*(0,75+0,41+0,25) m2 17,34
<PO.3.1>7,20*1,00 m2 7,20
<KO.2>1,95*0,40+1,95*0,40 m2 1,56

RAZEM 81,95
1.

10.
5

OKŁADZINY CERAMICZNE ŚCIAN

128
d.1.
10.

5

NNRNKB
202 2802-
04

ST-
13

Licowanie ścian płytkami glazury ściennej na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 4 mm

m2

z zestawienia pomieszczeń - projekt :
(2,00+1,00)*2*2,80-0,80*2,10 m2 15,12
(2,20+1,14)*2*2,80-0,80*2,10-0,90*2,10 m2 15,13
(2,14+2,25)*2*2,80-0,90*2,10 m2 22,69
(1,57+1,00)*2*2,80-0,80*2,10 m2 12,71
(1,75+1,00)*2*2,80-0,80*2,10-0,80*2,10 m2 12,04
(1,88+1,42)*2*2,80-0,80*2,10-0,90*2,10 m2 14,91
1,10*2,80 m2 3,08
29,68 m2 29,68
(1,14+0,11+1,14)*1,43 m2 3,42
3,00*0,70 m2 2,10

RAZEM 130,88
1.

10.
6

ROBOTY MALARSKIE

129
d.1.
10.

6

KNR-W 2-
02 0830-
01
analogia

ST-
13

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na powierzchniach
z płyt gipsowych - przygotowanie powierzchni z płyt g-k do malo-
wania

m2

poz.127 m2 81,95
RAZEM 81,95

130
d.1.
10.

6

KNR 2-02
0923-01
analogia

ST-
13

Dodatek za spoinowanie ścian - przygotowanie powierzchni ścian
murowanych do malowania

m2

<KO.2>(1,40+4,13+1,40)*3-(0,90*2,10*3) m2 15,12
<KO.4>(2,38+2,38)*3,00 m2 14,28
<KO.1>7,51*3,40-(0,90*2,00+2,00*3,00) m2 17,73
<PO.3.1>(3,80+6,67+3,80)*4,00-3,60*2,40 m2 48,44
<PO.2.3>(6,60+4,33+1,30+4,50)*3,40 m2 56,88
<PO.2.4>(4,38+1,17+4,38)*3,00-(1,00*2,00*2) m2 25,79
<PO.2.1>(6,50+8,35)*3,40-(1,00*2,00*2+2,00*3,00+2,10*3,10) m2 33,98
<PO.1.2>(4,00+3,00+4,00)*3,00-0,90*2,00 m2 31,20
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<PO.3.3>(3,00+1,35+3,00+1,35)*3,00-0,90*2,20 m2 24,12
<PO.3.2>(3,00+3,60+3,00+3,60)*3,00-0,90*2,20*2 m2 35,64
<wejście-lewa strona>2,45*3,80 m2 9,31

RAZEM 312,49
131
d.1.
10.

6

NNRNKB
202 1134-
02

ST-
13

Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym m2

<pow. tynkowane>poz.123 m2 77,10
<pow. z płyt g-k>poz.129 m2 81,95
<pow. murowane>poz.130 m2 312,49

RAZEM 471,54
132
d.1.
10.

6

KNR 2-02
1505-01
analogia

ST-
13

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrz-
nych - bez gruntowania

m2

poz.131 m2 471,54
RAZEM 471,54

1.
11

ELEMENTY STALOWE

133
d.1.

11

KNR 2-02
1219-08

ST-
14

Uchwyty na flagi szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

134
d.1.

11

KNR 2-02
1219-07

ST-
14

Skrobaczki do obuwia szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

135
d.1.

11

KNR 2-02
1215-04
analogia

ST-
14

Wycieraczki do obuwia z kraty stalowej ocynkowanej z ramką m2

2,25*2,00 m2 4,50
2,20*2,55 m2 5,61

RAZEM 10,11
1.

12
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA

1.
12.

1

ELEWACJA BUDYNKU

136
d.1.
12.

1

KNR 2-02
0925-01
analogia

ST-
12

Osłony okien i drzwi - folia polietylenowa m2

(poz.88+poz.89+poz.90+poz.91+poz.92+poz.93+poz.94+poz.95+
poz.96+poz.97+poz.98+poz.99+poz.100+poz.101+poz.102+poz.
103+poz.104+poz.105+poz.106+poz.107)*1,15<zakłady>

m2 140,77

RAZEM 140,77
137
d.1.
12.

1

KNR 0-28
2620-04

ST-
12

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" -
przyczepność zaprawy klejącej i wełny mineralnej do podłoża

m2

poz.36A m2 117,05
RAZEM 117,05

138
d.1.
12.

1

KNR 0-28
2620-05

ST-
12

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką"  -
nośność kołków

m2

poz.36A m2 117,05
RAZEM 117,05

139
d.1.
12.

1

KNR 0-28
2626-04

ST-
12

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej gr.15 cm na ścia-
nach metodą lekką - z przygotowaniem podłoża, ręcznym wyk.
wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem

m2

157,19 m2 157,19
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RAZEM 157,19
140
d.1.
12.

1

kalk.
własna

ST-
12

Dostawa i montaż płyt elewacyjnych HPL gr. 10 mm z nadrukiem
wielobarwnym i podkonstrukcją

m2

24,00 m2 24,00
RAZEM 24,00

141
d.1.
12.

1

NNRNKB
202 2604-
01
analogia

ST-
12

Montaż folii wiatroizolacyjnej i wełny mineralnej gr. 13 cm m2

poz.140 m2 24,00
RAZEM 24,00

142
d.1.
12.

1

kalk.
własna

ST-
12

Dostawa i montaż cokołu elewacyjnego z blachy tytanowo-cynko-
wej

m

72,00 m 72,00
RAZEM 72,00

1.
13

ELEMENTY  WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

1.
13.

1

ZABUDOWY MEBLOWE

143
d.1.
13.

1

kalk.
własna

ST-
15

Dostawa i montaż zabudów meblowych wg zestawienia w projek-
cie

kpl

elementy zabudowy meblowej wg zestawienia w projekcie :
<ZABUDOWA MEBLOWA A  / pom. K0.3 / wg projektu wykonaw-
czego>1,00

1,00

<ZABUDOWA MEBLOWA B / pom. P0.1.1 / wg projektu wyko-
nawczego>1,00

1,00

<ZABUDOWA MEBLOWA C / pom. P0.1.1 / wg projektu  wyko-
nawczego>1,00

1,00

<ZABUDOWA MEBLOWA D  / pom. P0.1.1 / wg projektu wyko-
nawczego>1,00

1,00

<ZABUDOWA MEBLOWA E  / pom. P0.1.1 / wg projektu wyko-
nawczego>1,00

1,00

<ZABUDOWA MEBLOWA F / pom. P0.1.1 / wg projektu wyko-
nawczego>1,00

1,00

<ZABUDOWA MEBLOWA G / pom. P0.1.1 / wg projektu wyko-
nawczego>1,00

1,00

<ZABUDOWA MEBLOWA H / pom. P0.1.1 / wg projektu wyko-
nawczego>1,00

1,00

<ZABUDOWA MEBLOWA I / pom. P0.2.1 / wg projektu wykonaw-
czego>1,00

1,00

<ZABUDOWA MEBLOWA J / pom. P0.2.1 / wg projektu wykonaw-
czego>1,00

1,00

<ZABUDOWA MEBLOWA K / pom. P0.3.1 / wg projektu wyko-
nawczego>2,00

2,00

<OBUDOWA GRZEJNIKA 1 / pom. K0.3 / wg projektu wykonaw-
czego>1,00

1,00

<OBUDOWA GRZEJNIKA 2 / pom. P0.1.1 / wg projektu wyko-
nawczego>1,00

1,00

<OBUDOWA GRZEJNIKA 3 / pom. P0.3.1 / wg projektu wyko-
nawczego>1,00

1,00

<OBUDOWA GRZEJNIKA 4 / pom. P0.1.1 / wg projektu wyko-
nawczego>1,00

1,00

<OBUDOWA GRZEJNIKA 5 / pom. P0.1.1 / wg projektu wyko-
nawczego>1,00

1,00

<OBUDOWA GRZEJNIKA 6 / pom. P0.1.1 / wg projektu wyko-
nawczego>1,00

1,00

<OBUDOWA GRZEJNIKA 7 / pom. P0.1.1 / wg projektu wyko-
nawczego>1,00

1,00

<OBUDOWA GRZEJNIKA 8 / pom. P0.1.2 / wg projektu wyko-
nawczego>1,00

1,00
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<OBUDOWA GRZEJNIKA 9 / pom. P0.2.1 / wg projektu wyko-
nawczego>1,00

1,00

<OBUDOWA GRZEJNIKA 10 / pom. P0.2.1 / wg projektu wyko-
nawczego>1,00

1,00

<DRABINA REGAŁOWA PRZESUWNA  Z PŁASKIMI STOPNIA-
MI firmy Bartels, model: Akzent SL.6070.AK lub ekwiwalent>3,00

3,00

<PROWADNICA DRABINY REGAŁOWEJ PRZESUWNEJ firmy
Bartels, model: Akzent SL.6070.AK lub ekwiwalent , długości:
10,67m+11,51m+3,60m>1,00+1,00+1,00

3,00

<ZABUDOWA MEBLOWA KUCHENNA / pom. P0.3.2 / Szafki ku-
chenne i blat roboczy / wg projektu>1,00

1,00

A  (obliczenia pomocnicze) =======
29,00

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

1.
13.

2

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

144
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : ZESTAW WC: MUSZLA USTĘPOWA WISZĄCA I
STELAŻ PODTYNKOWY DO WC (A1+A3), typ wg projektu

kpl

2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00

145
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : ZESTAW WC: MUSZLA USTĘPOWA WISZĄCA DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STELAŻ PODTYNKOWY DO WC
(A2+A3), typ wg projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

146
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : PRZYCISK SPŁUKUJACY (A4), typ wg projektu kpl

3,00 kpl 3,00
RAZEM 3,00

147
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : UMYWALKA WISZĄCA 90x48 cm (A5), typ wg projektu kpl

2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00

148
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : UMYWALKA WISZĄCA 50x25 cm (A6), typ wg projektu kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

149
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : UMYWALKA WISZĄCA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
64x55 cm (A7), typ wg projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

150
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : BATERIA UMYWAL. STOJĄCA (A8). Bateria umywal-
kowa jednouchwytowa, typ wg projektu

kpl

3,00 kpl 3,00
RAZEM 3,00

151
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : SYFON UMYWALKOWY OWALNY PROSTY (A9), typ
wg projektu

kpl

5,00 kpl 5,00
RAZEM 5,00
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152
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : PISUAR lub ekwiwalent I STELAŻ PODTYNKOWY
POD PISUAR (A10+A11) (A12), typ wg projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

153
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : NATYNKOWA SPŁUCZKA CIŚNIENIOWA (A12) - na-
tynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuarów, typ wg projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

154
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁACZKĄ DO WĘŻA (A13).
Zawór czerpalny 1/2" chrom, typ wg projektu

kpl

2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00

155
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa i montaż : POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY (A14).
Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, typ wg projektu

kpl

6,00 kpl 6,00
RAZEM 6,00

156
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa i montaż : DOZOWNIK NA MYDŁO W PŁYNIE POD-
TYNKOWY (A15). Dozownik na mydło w płynie 1.2 l podtynkowy
ze stali nierdzewnej matowej, typ wg projektu

kpl

2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00

157
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa i montaż : DOZOWNIK NA MYDŁO W PŁYNIE NATYN-
KOWY (A16). Dozownik na mydło w płynie z zamknięciem, inox, 1
l (wymiary 89/104/252 mm), typ wg projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

158
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa i montaż : PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH
(A17). Podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej 600
listków, typ wg projektu

kpl

4,00 kpl 4,00
RAZEM 4,00

159
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa i montaż : LUSTRO WKLEJANE 114x90cm (A18). Lus-
tro kryształowe srebrne grubość 4mm, typ wg projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

160
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa i montaż : LUSTRO WKLEJANE 142x90cm (A19). Lus-
tro kryształowe srebrne grubość 4mm, typ wg projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

161
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa i montaż : LUSTRO UCHYLNE DLA NIEPEŁNOSPR.
60x45cm (A20), uchylne lewe, typ wg projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

162
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa i montaż : UCHWYT ŚCIENNY POZIOMO-PIONOWY L
40x60cm (A21). Uchwyt poziomo-pionowy L40x60, typ wg projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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163
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa i montaż : UCHWYT ŚCIENNY UCHYLNY 85cm / WC
(A22). Poręcz WC ścienna łukowa 85 uchylna, typ wg projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

164
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa i montaż : UCHWYT ŚCIENNY UCHYLNY 70cm / UMY-
WALKA (A23). Poręcz ścienna łukowa 70 uchylna, typ wg projek-
tu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

165
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa i montaż : UCHWYT ŚCIENNY STAŁY 60cm / UMY-
WALKA (A24) chrom mat, typ wg projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

166
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : ZLEW GOSPODARCZY NAŚCIENNY 65x50cm (A25),
typ wg projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

167
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : BATERIA ŚCIENNA GOSPODARCZA (A26). Bateria
zlewozmywakowa ścienna chrom, typ wg projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

168
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : KRATKA ŚCIEKOWA KWADRATOWA (A27), typ wg
projektu

kpl

2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00

169
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : SYFON / UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(A28). Syfon umywalkowy podtynkowy chromowany, typ wg pro-
jektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

170
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : ZESTAW WC: MUSZLA USTĘPOWA WISZĄCA DLA
DZIECI I STELAŻ PODTYNKOWY DO WC (A29), typ wg projektu

kpl

2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00

171
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : PRZYCISK SPŁUKUJACY (A30). Przycisk spłukujący
do stelaża, środek przycisku w kolorze niebiesko-czerwonym, typ
wg projektu

kpl

2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00

172
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : UMYWALKA WISZĄCA 45X39 DLA DZIECI (A31), typ
wg projektu

kpl

3,00 kpl 3,00
RAZEM 3,00

173
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : BATERIA UMYWAL. STOJĄCA + ZAWÓR SPUSTO-
WY (A32). Bateria umywalkowa biały/chorm, typ wg projektu

kpl

3,00 kpl 3,00
RAZEM 3,00
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174
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : BRODZIK 90X75 cm / GŁ. 8/9 cm (A33), typ wg projek-
tu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

175
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa : BATERIA WANNOWO - PRYSZNICOWA (A34). Bate-
ria wannowo-prysznicowa ścienna 1-uchwytowa chrom, typ wg
projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

176
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa i montaż : DOZOWNIK NA MYDŁO W PŁYNIE NATYN-
KOWY (A35). Automatyczny dozownik mydła w płynie 1l, typ wg
projektu

kpl

3,00 kpl 3,00
RAZEM 3,00

177
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa i montaż : LUSTRO WKLEJANE/1 WZÓR WG RYSUN-
KU (A36). Lustro kryształowe srebrne grubość 4mm, typ wg pro-
jektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

178
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa i montaż : LUSTRO WKLEJANE/2 WZÓR WG RYSUN-
KU (A37). Lustro kryształowe srebrne grubość 4mm, typ wg pro-
jektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

179
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa i montaż : WIESZAKI SCIENNE "KULKI" RÓŻNEJ
WIELKOŚCI (A38). Kolorowe wieszaki, typ wg projektu

kpl

30,00 kpl 30,00
RAZEM 30,00

180
d.1.
13.

2

kalk.
własna

ST-
16

Dostawa i montaż : GRZEJNIK ELEKTRYCZNY (A40), typ wg pro-
jektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

1.
13.

3

WYPOSAŻENIE KUCHNI

181
d.1.
13.

3

kalk.
własna

ST-
17

Dostawa i montaż : ZLEW KUCHENY JEDNOKOMOROWY
OKRĄGŁY (K1). Zlew 1-komorowy, typ wg projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

182
d.1.
13.

3

kalk.
własna

ST-
17

Dostawa i montaż : BATERIA KUCHENNA (K2). Bateria kuchenna
jednouchwytowa chrom, typ wg projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

183
d.1.
13.

3

kalk.
własna

ST-
17

Dostawa i montaż : CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA DO ZABU-
DOWY (K3), typ wg projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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184
d.1.
13.

3

kalk.
własna

ST-
17

Dostawa i montaż : ZMYWARKA 45cm DO ZABUDOWY (K4), typ
wg projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

185
d.1.
13.

3

kalk.
własna

ST-
17

Dostawa i montaż : PIEKARNIK DO ZABUDOWY (K5), typ wg
projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

186
d.1.
13.

3

kalk.
własna

ST-
17

Dostawa i montaż : PŁYTA GRZEWCZA WPUSZCZANA W BLAT
(K6), typ wg projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

187
d.1.
13.

3

kalk.
własna

ST-
17

Dostawa i montaż : WYCIĄG KUCHENNY DO ZABUDOWY (K7).
Teleskopowy okap kuchenny do zabudowy, typ wg projektu

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

1.
14

TARAS DREWNIANY - CZYTELNIA PLENEROWA

1.
14.

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I FUNDAMENTOWE

188
d.1.
14.

1

KNR 2-21
0107-04

Z-1 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

189
d.1.
14.

1

KNR 2-21
0110-06
analogia

Z-1 Karczowanie drzew o średnicy pnia do 16 cm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

190
d.1.
14.

1

KNR 2-21
0105-01
analogia

Z-1 Karczowanie krzewów m2

16,00 m2 16,00
RAZEM 16,00

191
d.1.
14.

1

KNR 2-01
0111-03

Z-1 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne
gałęzie, korzenie) ze spaleniem na miejscu

m2

18,00 m2 18,00
RAZEM 18,00

192
d.1.
14.

1

KNR 2-01
0110-01
0110-04 

Z-1 Wywożenie dłużyc na odległość określoną przez wykonawcę ro-
bót

m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

193
d.1.
14.

1

KNR 2-01
0110-02
0110-05 

Z-1 Wywożenie karpiny na odległość określoną przez wykonawcę ro-
bót

mp

0,50 mp 0,50
RAZEM 0,50
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194
d.1.
14.

1

KNR 2-01
0110-03
0110-05 

Z-1 Wywożenie gałęzi na odległość określoną przez wykonawcę robót mp

2,00 mp 2,00
RAZEM 2,00

195
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0810-05

ST-
01A

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - z odrzuceniem
urobku na pobocze i ułożeniem w stosy

m2

184,40 m2 184,40
RAZEM 184,40

196
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

ST-
01A

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych - z odrzuceniem urobku na pobocze i ułożeniem w stosy

m2

152,10 m2 152,10
RAZEM 152,10

197
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0802-07

ST-
01A

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego -
podbudowa nawierzchni betonowej i asfaltowej

m2

poz.195+poz.196 m2 336,50
RAZEM 336,50

198
d.1.
14.

1

KNR 4-04
1103-01

ST-
01A

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyła-
dowcze

m3

<gruz budowlany>0,12*poz.195+0,15*poz.197 m3 72,60
A  (suma częściowa) ------------

m3 72,60
<gruz bitumiczny>0,05*poz.196 m3 7,61
B  (suma częściowa) ------------

m3 7,61
RAZEM 80,21

199
d.1.
14.

1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

ST-
01A

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość określoną przez wykonawcę robót

m3

poz.198 m3 80,21
RAZEM 80,21

200
d.1.
14.

1

kalk.
własna

ST-
01A

Zmieszane odpady z prac rozbiórkowych nie zawierających sub-
stancji niebezpiecznych (opłata za utylizację)

t

poz.198A*2,10 t 152,46
RAZEM 152,46

201
d.1.
14.

1

kalk.
własna

ST-
01A

Zmieszane odpady z prac rozbiórkowych zawierające substancje
bitumiczne (opłata za utylizację)

t

poz.198B*2,50 t 19,03
RAZEM 19,03

202
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0102-05
0102-06

D-1 Wykonanie koryta pod warstwy tarasu - 31 cm głębokości koryta m2

<powierzchnia tarasu minus nawierzchnie usunięte>1015,00-
184,40-152,10

m2 678,50

RAZEM 678,50
203
d.1.
14.

1

KNR-W 2-
01 0114-
02

D-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0,1015 ha 0,1015
RAZEM 0,1015
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204
d.1.
14.

1

KNR 2-01
0307-01

ST-
01A

Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość
do 10 m - pomocnicze prace ręczne przy korytowaniu, usunięcie
ziemi ze spadkiem /wyrównanie terenu/

m3

15,00+22,80 m3 37,80
RAZEM 37,80

205
d.1.
14.

1

KNR 2-01
0206-03
0214-04 

ST-
01A

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
określoną przez wykonawcę - wywóz urobku z korytowania

m3

0,31*poz.202+poz.204 m3 248,14
RAZEM 248,14

206
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0103-01

D-1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

<taras>1015,00 m2 1 015,00
RAZEM 1 015,00

207
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0702-02
analogia

ST-
02

Montaż prefabrykowanych fundamentów betonowych pod taras ,
typ-1 : fi= 25cm, wys. 50cm, w tym: wykonanie dołu, montaż fun-
damentu, zasypanie

szt.

645,00 szt. 645,00
RAZEM 645,00

208
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0702-02
analogia

ST-
02

Montaż prefabrykowanych fundamentów betonowych pod taras ,
typ-2 : fi= 35cm, wys. 50cm, w tym: wykonanie dołu, montaż fun-
damentu, zasypanie

szt.

75,00 szt. 75,00
RAZEM 75,00

209
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0702-02
analogia

ST-
02

Montaż prefabrykowanych fundamentów betonowych pod taras ,
typ-3 : fi= 40cm, wys. 50cm, w tym: wykonanie dołu, montaż fun-
damentu, zasypanie

szt.

112,00 szt. 112,00
RAZEM 112,00

210
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0702-02
analogia

ST-
02

Montaż prefabrykowanych fundamentów betonowych pod taras ,
typ-4 : fi= 40cm, wys. 65cm, w tym: wykonanie dołu, montaż fun-
damentu, zasypanie

szt.

15,00 szt. 15,00
RAZEM 15,00

211
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0702-02
analogia

ST-
02

Montaż prefabrykowanych fundamentów betonowych pod taras ,
typ-5 : fi= 50cm, wys. 50cm, w tym: wykonanie dołu, montaż fun-
damentu, zasypanie

szt.

15,00 szt. 15,00
RAZEM 15,00

212
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0702-02
analogia

ST-
02

Montaż prefabrykowanych fundamentów betonowych pod taras ,
typ-6 : fi= 70cm, wys. 50cm, w tym: wykonanie dołu, montaż fun-
damentu, zasypanie

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

213
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0702-02
analogia

ST-
02

Montaż prefabrykowanych fundamentów betonowych pod taras ,
typ-7 : 70x70 cm, wys. 30cm, w tym: wykonanie dołu, montaż fun-
damentu, zasypanie

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

214
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0702-02
analogia

ST-
02

Montaż prefabrykowanych fundamentów betonowych pod taras ,
typ-8 : 35x35 cm, wys. 35cm, w tym: wykonanie dołu, montaż fun-
damentu, zasypanie

szt.

5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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215
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0702-02
analogia

ST-
02

Montaż prefabrykowanych fundamentów betonowych pod taras ,
typ-9 : 60x60 cm, wys. 30cm, w tym: wykonanie dołu, montaż fun-
damentu, zasypanie

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

216
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0702-02
analogia

ST-
02

Montaż prefabrykowanych fundamentów betonowych pod taras ,
typ-10 : 110,50x60 cm, wys. 30cm, w tym: wykonanie dołu, mon-
taż fundamentu, zasypanie

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

217
d.1.
14.

1

KNR 2-01
0206-03
0214-04 

ST-
01A

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
określoną przez wykonawcę - wywóz urobku z wykopów

m3

34,00 m3 34,00
RAZEM 34,00

218
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0104-07

D-9 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy z piasku - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

<taras>1015,00 m2 1 015,00
RAZEM 1 015,00

219
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0402-04

D-12 Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe, z oporem, beton C12/
15(B-15)

m3

<pod obrzeża 6x20>0,22*0,30*19,45 m3 1,28
<pod obrzeża 8x25>0,22*0,30*134,02 m3 8,85

RAZEM 10,13
220
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0105-01
0105-02

D-9 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu - podsypka z piasku gruboziarnistego
pod ławami

m2

0,30*(134,02+19,45) m2 46,04
RAZEM 46,04

221
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0407-01

D-12 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

19,45 m 19,45
RAZEM 19,45

222
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0407-05

D-12 Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

134,02 m 134,02
RAZEM 134,02

223
d.1.
14.

1

KNR 2-31
0407-01
analogia

D-12 Obrzeża z tworzywa sztucznego 10x8,5 cm oparte odcinkowo na
fundamentach z betonu C12/15(B-15)

m

7,00 m 7,00
RAZEM 7,00

1.
14.

2

TARAS DREWNIANY, WYPOSAŻENIE I DETALE TARASU

224
d.1.
14.

2

KNR 2-02
1110-02
analogia

ST-
T1

Dostawa i montaż kompletnej nawierzchni tarasu, w tym : 1. mon-
taż legarów 80x100 mm oraz łat 50x70 mm oraz  elementów uzu-
pełniających z drewna sosnowego impregnowanego, 2. montaż
desek modrzewiowych gr. 40 mm i szer. 140 mm, ryflowanych,
olejowanych ; wykonanie elementów wg projektu

m2

1015,00 m2 1 015,00
RAZEM 1 015,00
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225
d.1.
14.

2

kalk.
własna

ST-
T1

Dostawa i montaż kompletnych detali tarasu: M1 - podest drew-
niany "gwiazda", typ wg projektu

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

226
d.1.
14.

2

kalk.
własna

ST-
T1

Dostawa i montaż kompletnych detali tarasu: M2 - podest drew-
niany "gwiazda - rewers", typ wg projektu

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

227
d.1.
14.

2

kalk.
własna

ST-
T1

Dostawa i montaż kompletnych detali tarasu: M3 - stół, typ wg pro-
jektu

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

228
d.1.
14.

2

kalk.
własna

ST-
T1

Dostawa i montaż kompletnych detali tarasu: M4 - gniazdo z drze-
wem, typ wg projektu

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

229
d.1.
14.

2

kalk.
własna

ST-
T1

Dostawa i montaż kompletnych detali tarasu: M5 - ława, typ wg
projektu

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

230
d.1.
14.

2

kalk.
własna

ST-
T1

Dostawa i montaż kompletnych detali tarasu: M6 - gniazdo, typ wg
projektu

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

231
d.1.
14.

2

kalk.
własna

ST-
T1

Dostawa i montaż kompletnych detali tarasu: M7 - regał plenero-
wy, typ wg projektu

szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

232
d.1.
14.

2

kalk.
własna

ST-
T1

Dostawa i montaż kompletnych detali tarasu: T1 - otwór w tarasie,
typ wg projektu

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

233
d.1.
14.

2

kalk.
własna

ST-
T1

Dostawa i montaż kompletnych detali tarasu: T2 - otwór w tarasie,
typ wg projektu

szt

14,00 szt 14,00
RAZEM 14,00

234
d.1.
14.

2

kalk.
własna

ST-
T1

Dostawa i montaż kompletnych detali tarasu: T3 - otwór w tarasie,
typ wg projektu

szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

235
d.1.
14.

2

kalk.
własna

ST-
T1

Dostawa i montaż kompletnych detali tarasu: T4 - słupek drewnia-
ny, typ wg projektu

szt

75,00 szt 75,00
RAZEM 75,00
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236
d.1.
14.

2

kalk.
własna

ST-
18

Dostawa i montaż kompletnych elementów wyposażenia tarasu:
E1 - stojak na rowery, typ wg projektu

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

237
d.1.
14.

2

kalk.
własna

ST-
18

Dostawa i montaż kompletnych elementów wyposażenia tarasu:
E2.1 - ławka, typ wg projektu

szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

238
d.1.
14.

2

kalk.
własna

ST-
18

Dostawa i montaż kompletnych elementów wyposażenia tarasu:
E2.2 - ławka, typ wg projektu

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

239
d.1.
14.

2

kalk.
własna

ST-
18

Dostawa i montaż kompletnych elementów wyposażenia tarasu:
E3 - podparcie, typ wg projektu

szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

240
d.1.
14.

2

kalk.
własna

ST-
18

Dostawa i montaż kompletnych elementów wyposażenia tarasu:
E4 - podparcie, typ wg projektu

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

241
d.1.
14.

2

kalk.
własna

ST-
18

Dostawa i montaż kompletnych elementów wyposażenia tarasu:
E5 - podparcie, typ wg projektu

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

242
d.1.
14.

2

kalk.
własna

ST-
18

Dostawa i montaż kompletnych elementów wyposażenia tarasu:
E6 - szczeblinki, typ wg projektu

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

243
d.1.
14.

2

kalk.
własna

ST-
18

Dostawa i montaż kompletnych elementów wyposażenia tarasu:
E7 - kosze na odpady, typ wg projektu

szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

1.
14.

3

NASADZENIA ZIELENI W ZAKRESIE TARASU

244
d.1.
14.

3

KNR 2-21
0310-07

Z-1 Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość :
1.0/0.7 m - brzoza pożyteczna 'Doorenbos'

szt.

11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00

245
d.1.
14.

3

KNR 2-21
0310-06

Z-1 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość :
0.7 m - magnolia pośrednia 'Soulange'a'

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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246
d.1.
14.

3

kalk.
własna

Z-1 Podziemna stabilizacja drzew szt.

15,00 szt. 15,00
RAZEM 15,00

247
d.1.
14.

3

kalk.
własna

Z-1 Wykonanie nawierzchni żwirowej w okolicy drzew, kruszywo łama-
ne o frakcji 8-16 mm, kolor jasnoszary

szt.

15,00+2,00 szt. 17,00
RAZEM 17,00

248
d.1.
14.

3

KNR 2-21
0218-02

Z-1 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na
terenie płaskim, z dostawą ziemi urodzajnej

m3

0,20*13,70 m3 2,74
RAZEM 2,74

249
d.1.
14.

3

KNR 2-21
0414-04
analogia

Z-1 Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2 - barwinek
pospolity

szt

<13,70*12,00>165,00 szt 165,00
RAZEM 165,00

250
d.1.
14.

3

KNR 2-21
0209-01
analogia

Z-1 Rozrzucenie kory drzewnej drobno mielonej na terenie płaskim,
rozrzucenie na całkowitą grubość ok. 5 cm

m2

13,70 m2 13,70
RAZEM 13,70

251
d.1.
14.

3

KNR 2-21
0701-04

Z-1 Pielęgnacja drzew liściastych form piennych - brzoza pożyteczna '
Doorenbos'

szt.

poz.244 szt. 11,00
RAZEM 11,00

252
d.1.
14.

3

KNR 2-21
0701-03

Z-1 Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych - magnolia pośred-
nia 'Soulange'a'

szt.

poz.245 szt. 4,00
RAZEM 4,00

253
d.1.
14.

3

KNR 2-21
0705-04

Z-1 Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami - barwinek pospoli-
ty

szt

poz.249 szt 165,00
RAZEM 165,00

2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

254
d.2.

1

KNR 2-21
0110-07
analogia

Z-1 Karczowanie drzewa w formie wielopniowej o obwodach pni : 41,
46, 60 cm

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

255
d.2.

1

KNR 2-21
0110-09

Z-1 Karczowanie drzew o średnicy pnia 41-65 cm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

256
d.2.

1

KNR 2-01
0111-03

Z-1 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne
gałęzie, korzenie) ze spaleniem na miejscu

m2

8,00 m2 8,00
RAZEM 8,00
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257
d.2.

1

KNR 2-01
0110-01
0110-04 

Z-1 Wywożenie dłużyc na odległość określoną przez wykonawcę ro-
bót

m3

4,00 m3 4,00
RAZEM 4,00

258
d.2.

1

KNR 2-01
0110-02
0110-05 

Z-1 Wywożenie karpiny na odległość określoną przez wykonawcę ro-
bót

mp

3,00 mp 3,00
RAZEM 3,00

259
d.2.

1

KNR 2-01
0110-03
0110-05 

Z-1 Wywożenie gałęzi na odległość określoną przez wykonawcę robót mp

10,00 mp 10,00
RAZEM 10,00

260
d.2.

1

KNR 2-31
0810-05

ST-
01A

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - z odrzuceniem
urobku na pobocze i ułożeniem w stosy

m2

97,80 m2 97,80
RAZEM 97,80

261
d.2.

1

KNR 2-31
0802-07

ST-
01A

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego -
podbudowa nawierzchni betonowej

m2

poz.260 m2 97,80
RAZEM 97,80

262
d.2.

1

KNR 4-04
1103-01

ST-
01A

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyła-
dowcze

m3

<gruz budowlany>0,12*poz.260+0,15*poz.261 m3 26,41
RAZEM 26,41

263
d.2.

1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

ST-
01A

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość określoną przez wykonawcę robót

m3

poz.262 m3 26,41
RAZEM 26,41

264
d.2.

1
kalk.
własna

ST-
01A

Zmieszane odpady z prac rozbiórkowych nie zawierających sub-
stancji niebezpiecznych (opłata za utylizację)

t

poz.263*2,10 t 55,46
RAZEM 55,46

2.2 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
265
d.2.

2

KNR 2-31
0102-05
0102-06

D-1 Wykonanie koryta - 21 cm głębokości koryta m2

<nawierzchnia z płyt betonowych 25x50 cm>134,80-<część roze-
branej nawierzchni betonowej>17,80

m2 117,00

<pod projektowany trawnik w celu wymiany ziemi na urodzajną>
167,32

m2 167,32

RAZEM 284,32
266
d.2.

2

KNR 2-31
0102-05
0102-06

D-1 Wykonanie koryta - 25 cm głębokości koryta m2

<nawierzchnia asfaltowa>56,40 m2 56,40
RAZEM 56,40

267
d.2.

2

KNR 2-31
0102-05
0102-06

D-1 Wykonanie koryta - 32 cm głębokości koryta m2

<nawierzchnia ekoraster>180,00-<część rozebranej nawierzchni
betonowej>80,00

m2 100,00

RAZEM 100,00
268
d.2.

2

KNR 2-01
0307-01

ST-
01A

Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość
do 10 m - pomocnicze prace ręczne przy korytowaniu

m3

10,00 m3 10,00
RAZEM 10,00
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269
d.2.

2

KNR-W 2-
01 0114-
02

D-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

(180,00+134,80+56,40+167,32)/10000 ha 0,0539
RAZEM 0,0539

270
d.2.

2

KNR 2-01
0206-03
0214-04 

ST-
01A

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
określoną przez wykonawcę - wywóz urobku z korytowania

m3

0,21*poz.265+0,25*poz.266+0,32*poz.267+poz.268 m3 115,81
RAZEM 115,81

271
d.2.

2

KNR 2-31
0111-01
0111-02

D-9 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbu-
dowy po zagęszczeniu 25 cm

m2

<nawierzchnia z płyt betonowych 25x50 cm>134,80 m2 134,80
<nawierzchnia asfaltowa>56,40 m2 56,40

RAZEM 191,20
272
d.2.

2

KNR 2-31
0103-01

D-1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

180,00+134,80+56,40+167,32 m2 538,52
RAZEM 538,52

273
d.2.

2

KNR 2-31
0402-04

D-12 Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe, z oporem, beton C12/
15(B-15)

m3

<pod opornik 30x12>0,20*0,34*109,40 m3 7,44
<pod obrzeża 25x8>0,22*0,30*78,59 m3 5,19

RAZEM 12,63
274
d.2.

2

KNR 2-31
0105-01
0105-02

D-9 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu - podsypka z piasku gruboziarnistego
pod ławami

m2

0,30*78,59+0,34*109,40 m2 60,77
RAZEM 60,77

275
d.2.

2

KNR 2-31
0407-05

D-12 Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

78,59 m 78,59
RAZEM 78,59

276
d.2.

2

KNR 2-31
0403-05

D-12 Oporniki betonowe o wymiarach 30x12 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

109,40 m 109,40
RAZEM 109,40

277
d.2.

2

KNR 2-31
0407-01
analogia

D-12 Obrzeża z tworzywa sztucznego 10x8,5 cm oparte odcinkowo na
fundamentach z betonu C12/15(B-15)

m

94,34 m 94,34
RAZEM 94,34

278
d.2.

2

KNR 2-31
0104-07

D-9 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy z piasku - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 10 cm /nawierzchnia ekoraster/

m2

<nawierzchnia ekoraster>180,00 m2 180,00
RAZEM 180,00

279
d.2.

2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

D-9 Podbudowa z kruszywa łamanego  0/31 - warstwa o grubości po
zagęszczeniu 15 cm  /nawierzchnia ekoraster/

m2

poz.278 m2 180,00
RAZEM 180,00

280
d.2.

2

KNR 9-11
0102-01
analogia

D-12 Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami - wykonanie na-
wierzchni z ażurowej kraty trawnikowej Ekoraster gr. 4 cm na
uprzednio przygotowanym podłożu z położeniem żyznej warstwy
wyrównującej i wypełnieniem oczek kraty substaratem
urodzajnym, wysianie trawy, typ kraty wg projektu

m2

poz.278 m2 180,00
RAZEM 180,00
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281
d.2.

2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

D-9 Podbudowa z kruszywa łamanego  0/31 - warstwa o grubości po
zagęszczeniu 10 cm /nawierzchnia z płyt betonowych 25x50 cm/

m2

<nawierzchnia z płyt betonowych 25x50 cm>134,80 m2 134,80
RAZEM 134,80

282
d.2.

2

KNR 2-31
0502-05
analogia

D-12 Chodniki z płyt betonowych 25x50x8 cm na podsypce z miału ka-
miennego

m2

poz.281 m2 134,80
RAZEM 134,80

283
d.2.

2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

D-9 Podbudowa z kruszywa łamanego  0/31 - warstwa o grubości po
zagęszczeniu 15 cm  /nawierzchnia asfaltowa/

m2

<nawierzchnia asfaltowa>56,40 m2 56,40
RAZEM 56,40

284
d.2.

2

KNR AT-
03 0301-
03
(uzupeł-
nienie)
wsp. do R
i S=1,50

D-12 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wią-
żąca o gr. 6 cm z betonu asfaltowego, typ wg projektu

m2

poz.283 m2 56,40
RAZEM 56,40

285
d.2.

2

KNR AT-
03 0302-
01 KNR 2-
31 z.o. 2.
12. 9901-
04 
(uzupeł-
nienie)
wsp. do R
i S=1,50

D-12 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa
ścieralna o gr. 4 cm z betonu asfaltowego, typ wg projektu

m2

poz.283 m2 56,40
RAZEM 56,40

286
d.2.

2

KNR AT-
09 0203-
03

D-12 Opaska  żwirowa gr. 8 cm oddzielająca taras od trawnika m

22,00+27,50 m 49,50
RAZEM 49,50

287
d.2.

2

KNR AT-
09 0203-
04

D-12 Opaska  żwirowa gr. 8 cm oddzielająca taras od trawnika- dodatek
za 1 cm różnicy grubości
Krotność = 2

m

poz.286 m 49,50
RAZEM 49,50

288
d.2.

2
kalk.
własna

D-12 Przesunięcie wpustu kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.3 NASADZENIA ZIELENI
289
d.2.

3

KNR 2-21
0218-02

Z-1 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na
terenie płaskim, z dostawą ziemi urodzajnej

m3

<pod projektowany trawnik>0,20*167,32 m3 33,46
RAZEM 33,46

290
d.2.

3

KNR 2-21
0401-04

Z-1 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z
nawożeniem

m2

167,32 m2 167,32
RAZEM 167,32
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291
d.2.

3

KNR 2-21
0702-06 ,
KNR 2-21
0702-01

Z-1 Mechaniczno-ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na tere-
nie płaskim

m2

poz.290 m2 167,32
RAZEM 167,32

3 ROZBIÓRKA ZBIORNIKA P. POŻ.
292
d.3

KNR 2-21
0102-02

ST-
01A

Oczyszczenie dna stawów i basenów z namułów ręcznie z trans-
portem taczkami

m3

<przyjęto>147,00*0,06 m3 8,82
RAZEM 8,82

293
d.3

KNR 2-25
0307-03

ST-
01A

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - roze-
branie ogrodzenia

m2

<przyjęto>44,80*1,20 m2 53,76
RAZEM 53,76

294
d.3

KNR 4-04
0306-01

ST-
01A

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - roze-
branie niecki zbiornika

m3

<przyjęto>147,00*0,22 m3 32,34
RAZEM 32,34

295
d.3

KNR 4-04
0303-01
analogia

ST-
01A

Rozebranie studzienki z kręgów betonowych wraz z odkopaniem i
zasypaniem po rozbiórce

m3

<przyjęto>1,10 m3 1,10
RAZEM 1,10

296
d.3

KNR 2-01
0212-01
0214-04 

ST-
01A

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15 km - wy-
wóz ziemi z nasypu oraz namułu z dna zbiornika

m3

<przyjęto>240,00+poz.292 m3 248,82
RAZEM 248,82

297
d.3

KNR 2-01
0505-01
analogia

ST-
01A

Oczyszczenie i wyrównanie terenu po pracach rozbiórkowych m2

<przyjęto>180,00 m2 180,00
RAZEM 180,00

298
d.3

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

ST-
01A

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km

m3

<szacowana ilość gruzu>poz.294+poz.295 m3 33,44
RAZEM 33,44

299
d.3 kalk.

własna

ST-
01A

Zmieszane odpady z prac rozbiórkowych nie zawierających sub-
stancji niebezpiecznych (opłata za utylizację)

t

poz.298*1,60 t 53,50
RAZEM 53,50
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